

全州县 2025 年蕉江瑶族乡六月岭江、咸水镇鲁塘村、大西江镇沙子坪江项目区

小流域综合治理提质增效项目设计施工总承包更正及延期公告

各潜在投标人：

一、项目名称：全州县 2025 年蕉江瑶族乡六月岭江、咸水镇鲁塘村、大西江镇沙子坪江项目区小流域综合治理提质增效项目设计施工总承包

二、项目编号：E4503002826004694

三、公告日期：2025 年 4 月 15 日

四、更正日期：2025 年 4 月 29 日

五、更正内容：

1. **原招标文件：**第二章投标人须知投标人须知前附表 3.2.4 最高投标限价或其计算方法本项目最高投标限价：人民币 14421227.02 元。其中：建安工程费为 14248087.02 元；施工图阶段的勘察（测）设计费 173140.00 元，施工图阶段的勘察（测）设计费为固定价格，投标时投标人不得更改。签订工程总承包合同时，中标价格为合同价格。经全州县人民政府对招标控制价确认，建安工程费下浮 5%，勘察（测）设计费下浮 35%，**现更正为：**最高投标限价或其计算方法本项目最高投标限价：人民币 13648223.67 元。其中：建安工程费为 13535682.67 元（其中：安全文明施工措施费为 122209.67 元），施工图阶段的勘察（测）设计费为 112541.00 元。安全文明施工措施费、施工图阶段的勘察（测）设计费为固定价格，投标时投标人不得更改。签订工程总承包合同时，中标价格为合同价格。

2. **原招标文件：**第二章投标人须知投标人须知前附表 1.3.2 计划工期总承包计划工期：230 日历天，其中： 设计工期：10 日历天， 施工工期：220 日历天，计划开始工作日期：2025 年 5 月 15 日，计划竣工日期：2025 年 12 月 31 日。**现更正为：**计划工期总承包计划工期：220 日历天，其中： 设计工期：10 日历天， 施工工期：210 日历天，计划开始工作日期：2025 年 5 月 25 日，计划竣工日期：2025 年 12 月 31 日。

3. **原投标文件提交截止时间为 2025 年 5 月 8 日 10 时 30 分，现延期为：2025 年 5 月 16 日 09 时 30 分**

六、招标文件涉及以上内容的相应更正，其他内容不变，特此公告。

七、联系方式

招标人：全州县水利工程站

地址：桂林市全州县全州镇城北新区创业大厦 15 楼

邮编：541500

联系人：李工

电话：0773-4813920

传真：/

招标代理机构：广西瑞冠工程咨询有限公司

地址：桂林市临桂区山水凤凰城宏福园 21 栋

邮编：541100

联系人：苏翠云、陈双荣

电话：0773-5826808

交易服务部门：桂林市公共资源交易中心

监督部门：桂林市水利局

监督电话：0773-2859278

招标人（或招标代理机构）：_____（盖单位电子公章）

法定代表人（或其授权的项目负责人）：_____（签字）

2025 年 4 月 29 日